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第一章招标公告

交易项目编号

工程名称 汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋集体商服用地建设项目勘察及初步设计

立项批文文号 潮阳发改投〔2021〕28号
投资项目

统一代码
2103-440513-04-01-116765

招标人
汕头市潮阳区棉北街道平北经济

联合社
办公地址

广东省汕头市潮阳区棉北街道平

北社区居委会

招标代理机构 建成工程咨询股份有限公司 办公地址
广州市越秀区东风中路318号22

层

设计单位 / 勘察单位 /

联系人 陈先生、郑先生/林小姐 联系电话 0754-88712158/0754-87229021

工程地点 汕头市潮阳区棉北街道平北市场北向对面渡头洋。

建设规模

项目规划总用地面积16550.35平方米，总建筑面积为66761.54平方米，计划建设两栋

公寓楼，地下层作为停车场，首层作为农贸产业贸易场所，二层中间架空四周作为综

合楼，三至十七层作为商住楼。项目建设估算总投资为20602.54万元。其中，建设安

装工程费18051.49万元，工程勘察费90.26万元，工程设计费314.45万元，工程监理费

127.89万元，工程其他费用492.34万元，预备费1526.11万元。

资金来源

及构成
集体资金。

招标内容

本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：

1.工程勘察包括但不限于：地质勘察、地形测量、初步勘察、详细勘察、工程测量、

物探等；

2.工程设计包括但不限于：方案设计、初步设计及工程概算等；

3.现场指导与监督、竣工验收服务等。

前期工作

完成情况
已完成有关准备工作

对投标单位要求

一、投标人投标合格条件：1.投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的：①工程设

计综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质或建

筑设计事务所资质；②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲

级资质。2.投标人拟派的项目设计负责人（以联合体形式投标的、由联合体牵头人派

出）须具备一级注册建筑师执业资格，勘察负责人（以联合体形式投标的，由联合体

成员派出）须具备注册土木工程师（岩土）执业资格，且须是在该企业的员工。3.根

据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的

通知》（粤建市【2015】52号），广东省外投标人（含联合体成员）及拟派项目设计

负责人、勘察负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通

过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。4.本次招标接

受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：以联合体的形式申请的，需明确设

计单位为牵头人及联合体责任方。联合体成员不得超过2家，其中一方为设计单位，另

一方为勘察单位。联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或

两个以上的联合体投标。

二、采用评标定标方法：“综合评估法”。

三、资格审查方式：采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进

行资格审查。
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四、招标文件的获取及提疑的方式：

1. 招标文件自招标公告发布之日起可在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易

中心专栏”（ http://www.shantou.gov.cn/ggzyjy/）下载，本项目不设投标报名、

招标会和投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节；

2.投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资

源交易中心专栏”提出，招标人的答复将在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源

交易中心专栏”上公布，答疑、补遗文件在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源

交易中心专栏”下载。

五、投标文件的递交：

1.递交投标文件的截止时间以“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专

栏”公布的为准，地点为汕头市公共资源交易中心潮阳分中心(汕头市潮阳区棉兴南路

与棉新大道交叉口南100米汕头市潮阳区政务服务数据管理局三楼)。

2.投标人的法定代表人或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书、授

权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标文件>及<评标核查证

件原件资料>回执》（一式两份，按招标文件第八章附件1格式）准时到场递交投标文

件。否则，招标人将拒绝其投标。

3.投标文件需按招标文件要求进行密封和标记，未按投标须知要求密封和加写标记的

投标文件，招标人不予受理。

4.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

发布媒介
广东省招标投标监管网、汕头市公共资源全流程电子交易平台、汕头市人民政府门户

网汕头市公共资源交易中心专栏发布。

交易场所
汕头市公共资源交易中心潮阳分中心(汕头市潮阳区棉兴南路与棉新大道交叉口南100

米汕头市潮阳区政务服务数据管理局三楼)

行政监督部门 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 联系电话 0754-83606531

项目核准部门 汕头市潮阳区发展和改革局 联系电话 0754-83600534

监察部门 汕头市潮阳区监察委员会 联系电话 0754-83600365

信息发布时间 以汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏上发布的时间为准。
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第二章投标须知前附表

序号 条款号 内容 说明与要求

1 2.1 工程名称
汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋集体商服用地

建设项目勘察及初步设计

2 2.2 建设地点 汕头市潮阳区棉北街道平北市场北向对面渡头洋。

3 2.3 工程规模

项目规划总用地面积16550.35平方米，总建筑面积为

66761.54平方米，计划建设两栋公寓楼，地下层作为停车

场，首层作为农贸产业贸易场所，二层中间架空四周作为综

合楼，三至十七层作为商住楼。项目建设估算总投资为

20602.54万元。其中，建设安装工程费18051.49万元，工程

勘察费90.26万元，工程设计费314.45万元，工程监理费

127.89万元，工程其他费用492.34万元，预备费1526.11万

元。

4 2.4 勘察设计任务

根据建设单位的使用需求和招标内容、满足规划部门的规划

要求以及发改部门的有关批复文件要求，符合勘察、设计国

家、行业现行规范、规程的标准，并通过审图机构对成果文

件的审查，按照招标文件规定的工期完成本项目的勘察、设

计任务。

5 2.6 资金来源 集体资金

6 2.7 勘察设计工期

①勘察工期：中标通知书发出后10天内必须签订勘察合同，

中标人在收到招标人发出的进场通知后60天内完成勘察任务

并提交成果；②设计工期：中标通知书发出后10天内必须签

订设计合同；合同签订后20天内完成方案设计，方案设计获

建设单位确认后，30日内完成初步设计、概算书成果文件及

专家评审；③初步设计、概算书、勘察成果文件等修订应在

初步设计审查和勘察审图意见下发后 7 日内完成。

7 2.8 投标报价要求

勘察设计费投标最高限价为：247.49万元（其中勘察费投标

最高限价为90.26万元，设计费（初步设计费）投标最高限

价为157.23万元）。

1.勘察设计费参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计

收费标准》（计价格〈2002〉10号）文件计算的基础上进行

下浮，在有效下浮率40%～50%（含临界值）的范围内，由投

标人自报下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，

投标下浮率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位

且不超过两位。

（1）勘察费结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程

勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）文件计算，并

经第三方造价咨询预算审核的勘察费结合中标下浮率进行结

算。

工程勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、
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技术工作收费、辅助工作收费（包括但不限于办理相关许

可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源

和电源、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，招标

人不另行补偿任何费用。

（2）设计费结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程

勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）文件计算，按

第三方造价咨询预算审核的工程建安费作为工程设计费的计

算基价，结合中标下浮率进行结算（初步设计占全部设计工

作量比例为50%）。

设计费已包含招标内容要求的设计内容所有费用、税金、设

计及概算评审费（含专家费用）等全部费用。设计费的专业

调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附加调

整系数按1.0计。本项目不需要中标人进行施工图设计，设

计费不含施工图设计费。

8 2.9 招标内容

本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：

1.工程勘察包括但不限于：地质勘察、地形测量、初步勘

察、详细勘察、工程测量、物探等；

2.工程设计包括但不限于：方案设计、初步设计及工程概

算等；

3.现场指导与监督、竣工验收服务等。

9 2.10 质量标准
勘察、设计质量标准：符合国家行业现行勘察、设计规

范、规程的质量标准。

10 2.11 招标人

名称：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社

地址：广东省汕头市潮阳区棉北街道平北社区

居委会

联系人：陈先生

电话：0754-88712158

11 2.12 招标代理机构

名称：建成工程咨询股份有限公司

总公司地址：广州市越秀区东风中路318号22层

汕头分公司地址：汕头市龙湖区金砂东路129号金信大厦A

座1404-1405号

联系人：郑先生/林小姐

电话：020-83293617、0754-87229021

12 3.1 投标人要求

一、投标人投标合格条件：

1.投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的：①工程设计

综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）

专业甲级设计资质或建筑设计事务所资质；②工程勘察综合

甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质。

2.投标人拟派的项目设计负责人（以联合体形式投标的、由

联合体牵头人派出）须具备一级注册建筑师执业资格，勘察

负责人（以联合体形式投标的，由联合体成员派出）须具备
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注册土木工程师（岩土）执业资格，且须是在该企业的员

工。

3.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和

人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52

号），广东省外投标人（含联合体成员）及拟派项目设计负

责人、勘察负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平

台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤

备案信息自动转入该登记平台）。

4.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要

求：以联合体的形式申请的，需明确设计单位为牵头人及联

合体责任方，且联合体任一方不能再与其他人组成另一联合

体申请本项目的投标。联合体成员不得超过2家，其中一方

为设计单位，另一方为勘察单位。联合体各方不得再以自己

的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体

投标。

13 3.2 联合体投标

以联合体的形式申请的，需明确设计单位为牵头人及联合体

各方责任。联合体成员不得超过2家，其中一方为设计单位，

另一方为勘察单位。联合体各方不得再以自己的名义单独投

标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。

14 3.3 资格审查方式
采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投

标人进行资格审查。

15 4.1 踏勘现场 不组织踏勘，投标人自行踏勘。

16 6.1 澄清/答疑/答复

不组织澄清/答疑/答复会。投标人对招标文件内容认为存在

文字上歧义或矛盾之处或质疑均以不署名的方式在规定的答

疑截止时间前在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交

易中心专栏”提出，招标人的澄清/答疑/补遗文件、将在规

定的答复截止时间前在“汕头市人民政府门户网汕头市公共

资源交易中心专栏”进行公布，投标人可在“汕头市人民政

府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”下载相关信息，在

递交投标文件截止前，投标人须随时在“汕头市人民政府门

户网汕头市公共资源交易中心专栏”关注本项目的相关信

息，否则造成的损失，由投标人自行承担。

17 11.1
投标文件的组

成

1.商务标文件：正本一份、副本五份。

2.技术标文件：正本一份、副本五份。

3.商务标电子文件：光盘和U盘各一份。

注：投标人应将商务标文件正本编制完成并签名或盖章后

进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式制作成

电子文件，刻录入光盘不加密，随商务标文件一起密封后

按规定时间内提交。（并制作与光盘内容一致的U盘，U盘

另密封后与商务标文件一起包封，并在U盘的密封袋外注明

招标人名称和“仅在光盘不能正常读取时，由招标监督部

门和交易中心见证下开启）。投标人应确保电子文件内容
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与纸质文件内容一致，光盘或U盘无损坏。若因递交的电子

文件损坏而无法读取内容，后果由投标人自负（开标结束

后投标文件不退还）

18 13.1 投标有效期
投标有效期为 60 日历天（从递交投标文件截止日起计

算）

19 14.1 投标保证金

投标保证金额度：人民币 4.5 万元；

投标保证金形式：投标保函或投标担保函或投标保证保险

合同（或保险单）（若为联合体投标的，则由联合体牵头

人提供）。

（1）采用投标保函的应由投标人开立基本存款账户开户许

可证中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效

的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由该

开户银行出具与上级银行“隶属关系”的说明材料(格式可

参考第七章格式或银行自有格式)；投标人开立基本账户为

没有办理保函业务的银行，则可委托投标人企业注册所在

地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行

出具投标保函(同时附上投标人基本账户所在银行出具的

“不能办理保函业务”证明资料)。

（2）采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）

的，应提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公

司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单），

同时提供担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可

证或保险业务经营经营许可证，以及收取被担保（投保）

人基本帐户转入公司担保费或保费的转帐凭证。

（3）投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险

单）有效期应当与投标有效期一致或者超过投标有效期。

格式以出具单位为准。

20 15.1
递交投标文件地

点及截止时间

递交投标文件地点：汕头市公共资源交易中心潮阳分中心

(汕头市潮阳区棉兴南路与棉新大道交叉口南100米汕头市

潮阳区政务服务数据管理局三楼)

递交投标文件截止时间：按招标投标时间安排表

21 19.1 开标地点及时间

开标地点：汕头市公共资源交易中心潮阳分中心(汕头市潮

阳区棉兴南路与棉新大道交叉口南100米汕头市潮阳区政务

服务数据管理局三楼)

开标时间：按招标投标时间安排表

22 21.3 评标办法及评标

标准

采用综合评估法，详见评标办法。

23 履约担保

履约担保的金额：合同价的 10%。

履约担保的形式：银行或其他担保机构出具的履约担保函

或履约保证保险合同（或保险单）。（若为联合体投标

的，则由联合体牵头人提供）

履约担保的提交时间：在签订合同同时提交。

履约担保的有效期：至初步设计审批通过之日后15天止。
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24 质疑

1.潜在投标人对招标文件有异疑的，应于提疑截止时间前在

“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”提

出，招标人将以网上答疑形式进行答复。

2.投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应

当当场作出答复，并制作记录。

3.投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在

中标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，

招标人将不予受理。

4.质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公

章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到

质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质

疑之日起3日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂

停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检

测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方

承担。

25 投诉

1.投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结

果有异议的，应当先向招标人提出。

2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法

律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内

向有关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出

异议、行政监督部门将不予受理。

3.投标人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投

诉书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方

式；被投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本

事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向

招标人提出异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文

件。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。

4.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代

表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由

其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复

印件。

5.根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基

础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规

定》的通知（粤建规范[2018]6 号）的规定，投标人或其

他利益关系人对《评标报告》内容有异议的，应在公示期

内向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理

的书面意见进行汇总后，自收到异议之日起3日（节假日顺

延）内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织

原评标委员会进行复核的，应报招投标监管部门核准后方

能进行。复核期间，评标委员会认为有必要的，可当面听

取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的复核

意见在广东省招标投标监管网、汕头市人民政府门户网汕

头市公共资源交易中心专栏公示。
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26 监督

行政

行政监督部门自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理

投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决

定；情况复杂，不能在规定期限内做出处理决定的，可以适

当延长；投诉受理期间将暂停招标投标活动。

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受管辖权的

建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

社会

项目评标结束后，招标人3日内应当将专家签署的《评标报

告》、投标人递交的商务标电子文件和中标候选人名单以及评

标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投

标人相关意见等）在汕头市人民政府门户网汕头市公共资源

交易中心专栏和广东省招标投标监管网上公示， (评标专家

姓名以代码“专家一、专家二…”)公示期不少于3日（节假

日顺延）。

27 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规

定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式

的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约

定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同

版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前

述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

28
电子招

标投标

☑否

□是，具体要求：

本项目实行网上电子投标，网上开、评标。投标人制作和

提交电子投标文件详见电子交易系统《建设工程投标系统

使用指南（投标人）》，投标时须在电子交易系统建设工

程投标系统上提交电子投标文件及一套纸质版的投标文

件。

29 补充条款

1.本项目中标价（暂定合同价）：

勘察中标价（暂定合同价）＝90.26万元×（1-中标人投标

下浮率）；

设计中标价（暂定合同价）＝157.23万元×（1-中标人投

标下浮率）。

中标人向招标人承诺将在项目所在地依法缴交本项目相关

税款。

注：1.本次招标活动时间以“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”公布的本项目招标投标

时间表为准，请投标人密切留意。

2. 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

3. 解释权：

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容

的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别

规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺

序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不

同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解
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释。
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第三章投标须知

一、总 则

1、招标目的

为了择优选择工程勘察、设计单位，在满足建设单位使用需求和勘察设计有关信息资料

的基础上，招标人以公开招标的方式，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳勘察、设计投

标单位。

2、项目概况

2.1 工程名称：见投标须知前附表。

2.2 建设地点：见投标须知前附表。

2.3 工程规模：见投标须知前附表。

2.4 勘察设计任务：见投标须知前附表。

2.5 项目批准文件：详见招标公告。

2.6 资金来源：见投标须知前附表。

2.7 勘察设计工期及工作要求：

2.7.1 ①勘察工期：中标通知书发出后10天内必须签订勘察合同，中标人在收到招标人

发出的进场通知后60天内完成勘察任务并提交成果；②设计工期：中标通知书发出后10天内

必须签订设计合同；合同签订后20天内完成方案设计，方案设计获建设单位确认后，30日内

完成初步设计、概算书成果文件及专家评审；③初步设计、概算书、勘察成果文件等修订应

在初步设计审查和勘察审图意见下发后 7 日内完成。

2.7.2 方案设计质量要求：符合建设单位对建筑的功能使用要求；设计理念科学合理，

技术先进，图面清晰，布局合理，造型新颖别致，选材恰当，色调和谐；设计深度达到要

求。

2.7.3 中标人在深化设计方案阶段，应提出避免浪费和提高投资效益的优化建议，指出

有待进一步研究解决的问题，并结合专家评审意见及有关人员意见，在外观、使用功能、技

术、经济、效益、施工难度、运行管理、维修工作量等方面综合论证的基础上，提出方案修

改意见，进行深化设计。

2.7.4 中标人的勘察工作范围及要求：通过详勘，具体要求为（包括但不限于）：

1.按照国家现行勘察规范要求和设计单位要求，勘察必须满足《建设工程勘察设计管理

条例》及相关勘察强制性规范要求。
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2.勘探工作包括地形预勘和详勘两个阶段

（1）预勘阶段：中标人在中标后即进场进行，对设计用地范围进行初勘，为项目整体

规划平面布置提供参考。

（2）详勘阶段：规划方案确定后，根据总平面布置，进行详勘，为施工图设计提供依

据。中标人需单独提供各单体、构筑物、地下车库及坡道及道路工程的详细勘察报告，并能

满足设计与施工要求。详勘阶段，勘探点须沿建筑边线严格布置，间距在12-15m之间；根据

柱网布置图等结构设计图件，适当加密勘探点；须将多种勘探方式综合使用，软弱土地区必

须要有静力触探等原位测试手段；基坑工程须进行基坑专项勘察，查明土层及地下水时域分

布情况；中标人提前介入进行勘察监督，做好每日工作量记录及补充勘察的记录；勘探现场

对土样、岩样、取样方式、原位测试、钻探做好资料收集工作（包括图表、影音等），方便

后期查阅。对于目前不具备勘探条件的区域（包括但不限于水塘、淤泥、岩石等），需自

行克服困难务必勘探到位，否则对于后期由于勘探不到位造成的损失，由中标人承担。

3.中标人应确保勘探成果质量，由于因勘探不详提供的勘探成果资料质量不合格，中标

人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若中标人无力补充完善，招标人将另行委托

其他单位补充完善，所产生的费用由中标人承担。

2.7.5 施工期间现场配合应满足建设工程施工期间的需要；服务期从签订勘察、设计合

同生效之日至工程通过最终竣工验收。

2.7.6设计人需应发包人要求委派相关设计人员向发包人（或政府主管部门）介绍方案

设计和初步设计，设计人完成上述工作所需费用（包括交通费、住宿费、餐费、劳务费等）

由设计人承担，发包人不需另外补偿费用。

2.7.7概算书编制费和评审费（如有）包含在设计费用，不再另外计取。

2.8 投标报价要求：

2.8.1勘察设计费投标最高限价为：247.49万元（其中勘察费投标最高限价为90.26万

元，设计费（初步设计费）投标最高限价为157.23万元）。

2.8.2勘察设计费参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格

〈2002〉10号）文件计算的基础上进行下浮，在有效下浮率40%～50%（含临界值）的范围

内，由投标人自报下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮率为百分

率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。

（1）勘察费结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价

格〈2002〉10号）文件计算，并经第三方造价咨询预算审核的勘察费结合中标下浮率进行结
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算。

工程勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收

费（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和

电源、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，招标人不另行补偿任何费用。

（2）设计费结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价

格〈2002〉10号）文件计算，按第三方造价咨询预算审核的工程建安费作为工程设计费的

计算基价，结合中标下浮率进行结算（初步设计占全部设计工作量比例为50%）。

设计费已包含招标内容要求的设计内容所有费用、税金、设计及概算评审费（含专家

费用）等全部费用。设计费的专业调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附

加调整系数按1.0计。本项目不需要中标人进行施工图设计，设计费不含施工图设计费。

2.9 招标内容：本次招标内容为工程勘察、初步设计招标。

2.9.1工程勘察包括但不限于：地质勘察、地形测量、初步勘察、详细勘察、工程测

量、物探等；

2.9.2工程设计包括但不限于：方案设计、初步设计及工程概算等；

2.9.3现场指导与监督、竣工验收服务等。

2.10 勘察、设计质量标准：见投标须知前附表。

2.11 本招标项目招标人：见投标须知前附表。

2.12 本招标项目招标代理机构：见投标须知前附表。

3、投标人资格

3.1 投标人要求：见投标须知前附表。

3.2 联合体投标：见投标须知前附表。

3.3 资格审查方式：见投标须知前附表。

3.4 排除投标人的准则如下：

（1）投标人不符合招标公告或者法律法规规定的资质范围和等级；

（2）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）投标人为本项目招标人、招标代理机构或者与上述单位有隶属关系、关联关系或

者其他利害关系；

（4）投标人向招标人或者招标代理机构提供严重歪曲事实的信息；

（5）为本项目的招标代理机构；

（6）被依法暂停或者取消投标资格；
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（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）法律法规规定的其他情形。

4、踏勘现场

4.1 不组织踏勘，投标人自行踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用和风险。

4.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的

资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关

的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

5、分包

5.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投

标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表

规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

5.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包

项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

6、响应和偏差

6.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

6.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

6.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件

规定的偏差范围和幅度。

二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件由下列文件组成：

第一章招标公告

第二章投标须知前附表

第三章投标须知

第四章评标方法

第五章基础资料和设计任务书

第六章合同条款
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第七章投标文件格式

第八章附件

7.2 除 7.1 内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 天前发出的对招标文件的澄

清、补充或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要

求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件

做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1不组织澄清/答疑/答复会。投标人对招标文件内容认为存在文字上歧义或矛盾之处

或质疑均以不署名的方式在规定的答疑截止时间前在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资

源交易中心专栏”提出，招标人的澄清/答疑/补遗文件、将在规定的答复截止时间前在“汕

头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”进行公布，投标人可在“汕头市人民政

府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”下载相关信息，在递交投标文件截止前，投标人须

随时在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”关注本项目的相关信息，否

则造成的损失，由投标人自行承担。。

8.2 招标人的澄清/答疑/答复在报建设行政主管部门备案后形成补遗文件，并在规定的

截止时间在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”进行公布，投标人可在

“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏”下载相关信息，澄清/答疑/答复将

作为招标文件的一部分，视为签订合同的依据。

8.3 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招

标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

8.4 投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易

中心专栏”上有关本招标文件的答疑/答复/补遗等相关信息。否则，造成的损失，由投标人

自行承担。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15天前，招标人可对招标文件进行必要

的澄清、补充或修改。

9.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源

交易中心专栏”上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内

容的表述上不一致时，以最后发出的为准。
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9.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容

进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补

充通知中予以明确。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和投标有关的所有文件均应使用汉语语言文字和阿拉伯数字。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定

计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由下列资料组成：

（1）商务标文件；

（2）技术标文件；

（3）商务标电子文件（光盘和U盘）；

11.2投标文件内容

11.2.1商务标文件包括以下内容：

（1）商务标文件封面（按招标人提供的格式）；

（2）目录；

（3）投标书（按招标人提供的格式）；

（4）法定代表人证明书及法人授权委托书（按招标人提供的格式）；

（5）联合体协议书（按招标人提供的格式；若为联合体投标的，须提交；非联合体投

标的，本项不须提供）；

（6）投标资格声明函

（7）投标保证金：

①若采用基本存款帐户银行出具保函的应提供投标保函原件复印件（投标保证金原件密

封在商务标投标文件包中）；

②若采用基本存款帐户银行上级行出具保函的应提供投标保函原件复印件和开户银行出

具与上级行“隶属关系”的证明材料(格式可参考第七章格式或银行自有格式))复印件（隶

属关系证明材料原件随投标保证金原件一同密封在商务标投标文件包中）；

③若投标人开立基本账户为没有办理保函业务，采用投标人企业注册所在地的工商银

行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函的应提供投标保函原件复印件和
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基本账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料复印件（没有办理保函业务证明材

料原件随投标保证金原件一同密封在商务标投标文件包中）；

④若采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的应提交由投标人与建设项目所

在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的复印件、担

保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证的复印件、以及

收取被担保人或投保人基本帐户转入公司担保费或保费凭证的复印件（投标担保函或投标保

证保险合同或保险单原件密封在商务标投标文件包中）；

（8）投标人开立基本存款账户开户许可证或准确填写“投标人基本情况”中的基本存

款帐户开户银行及账号信息（若为联合体投标的，则由联合体牵头人提供）；

（9）企业有效营业执照副本（若为联合体投标的，则联合体双方均需提供）；

（10）企业有效资质证书副本（若为联合体投标的，则联合体双方均需提供）；

（11）广东省外投标人（含联合体成员）及拟派项目设计负责人、勘察负责人在“进粤

企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查证明材料（广东省外投标

人须在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”网页截图中打印投标人“企业

基本信息、资质情况”及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派项目设计负责人、勘察负责

人的资料；广东省内投标人的，本项不须提供）；

（12）设计业绩表（按招标人提供的格式；附相关证明材料复印件）；

（13）勘察业绩表（按招标人提供的格式；附相关证明材料复印件）；

（14）项目负责人（设计负责人）基本情况表（按招标人提供的格式；附相关证明材料

复印件）

（15）项目负责人（勘察负责人）基本情况表（按招标人提供的格式；附相关证明材料

复印件）

（16）拟投入项目的各专业负责人汇总表（按招标人提供的格式）；

（17）投标人认为有必要提供的其他资料。

商务标文件以 A4 规格编排装订成册，一式六份（其中正本1份，封面标注“正本”字

样；副本5份，封面标注“副本”字样）。副本可为正本的复印件，正本与副本不符的内

容，以正本为准。以上资料加盖投标人公章（若为联合体投标的，每页须加盖联合体牵头人

的公章，联合体成员可只加盖本企业的文件和招标文件有要求盖章的地方）。

11.2.2商务标电子文件

商务标文件正本编制完成并签名盖章后，所有内容扫描后以 PDF 格式制作成电子版刻
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录成光盘一份，不加密，扫描内容要求清晰可辨。光盘需标记投标人单位全称（并制作与光

盘内容一致的U 盘，U 盘另密封，并在密封袋外注明招标人名称和“仅在光盘不能正常读取

时开启）。投标人应确保电子文件内容与纸质投标文件内容一致，光盘无损坏, 若因递交的

电子文件无法读取内容，后果由投标人自负。产生中标候选人后，中标候选人的商务文件电

子版将在广东省招标投标监管网和汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏予以

公示，公示期不少于 3 个工作日。因资料不符或弄虚作假等造成的一切后果损失由中标候

选人自行负责。

注：商务标文件包内容包括：商务标文件（纸质）、商务标电子文件（光盘和U盘）、

投标担保材料原件，以上 3 项一起用不透明包装袋包装密封并加盖投标人公章（若为投标

联合体的，则由联合体牵头人盖公章），包装袋外面标注“商务标文件及商务标电子文件”

字样，并写明招标人名称、项目名称、投标人名称和“在2021年 月 日 时 分前不得开

启”。

11.2.3技术标文件

技术标文件包括以下内容：

（1）技术标文件封面（按招标人提供的格式）；

（2）目录；

（3）勘察方案包括但不限于以下内容：

①针对项目场地及工程性质采用的勘察方案及建议，本次勘察的重点、难点及建议。

②勘察工作流程和相应的工期进度计划。

③勘察报告综合评价深度，勘察成果文件内容目录。

④投标人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表。

⑤需要建设单位配合的事项。

⑥投标人参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题的服务承诺、响

应时间。

（4）设计方案包括但不限于以下内容：

①方案设计

②设计重难点分析

③设计服务和保障措施

④质量和进度保障措施

（5）多媒体电子播放文件（如有提供）。
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技术标文件以A3 或A4 规格编排，装订成册（可以根据实际内容自行分册装订），一式

六份（其中正本1份，封面标注“正本”字样；副本5份，封面标注“副本”字样）。副本可

为正本的复印件，正本与副本不符的内容，以正本为准。（若为联合体投标的，“投标人”

一栏应填写各成员的单位全称，技术标文件封面和正文内容由联合体牵头人加盖公章、联合

体牵头人的法定代表人签名或盖章即可。）。

注：技术标文件用不透明包装袋包装密封并加盖投标人公章（若为投标联合体的，则由

联合体牵头人盖公章），包装袋外面标注“技术标文件”字样，并写明招标人名称、项目名

称、投标人名称和“在2021年 月 日 时 分前不得开启”。

12、投标文件编制要求

12.1投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一，除非另有规定，否则

投标文件的计量单位宜采用中华人民共和国法定计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明

和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

12.2每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需

要；不响应招标文件要求的投标文件有可能被拒绝，责任由投标人自负。

12.3投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，递交投标文件截止时间后将不会给

投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视做法。

13、投标有效期

13.1投标有效期为 60 日历天(从递交投标文件截止时间算起)。在此期限内，凡符合招

标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将在“汕头市人民政府门户网汕头市

公共资源交易中心专栏”上发布相关信息，投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有

效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投

标人有权收回其投标保证金。

14、投标担保

14.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定的金额和担保形式递交投

标保证金。

14.2对于未能按要求递交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件要求予以

拒绝。

14.3在《中标通知书》发出的 5 日内退还中标候选人以外的投标人的投标保证金，在

与中标人签订合同后 5 日内退还中标候选人的投标保证金。
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14.4下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料或虚假证明的；

（3）中标人未能按招标文件要求递交履约担保或签订合同；

（4）招投标有关法律法规规定的其他情形。

14.5在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补

充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。

四、投标文件的递交

15、投标文件的递交

15.1 投标人应按投标须知前附表第 20 项所规定的地点，于截止时间前递交投标文

件，并在投标文件递送登记表上签字登记。

15.2 投标人的法定代表人或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书、

授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标文件>及<评标核查证件

原件资料>回执》（一式两份，按招标文件第八章附件1格式）准时到场递交投标文件。否

则，招标人将拒绝其投标。

15.3 企业营业执照副本、资质证书副本和投标人认为须提供的其他证明材料原件以及

《评标核查证件原件资料回执》（一式二份，按附件2格式）独立包装在另一个密封袋内，

封口处应加盖投标人单位公章（若联合体的，只盖牵头人公章）。在递交投标文件同时递

交。

15.4 投标人若提供的证书或证件或证明资料为复印件或扫描件且有二维码（或其他情

形）时，除复印件或扫描件加盖公章外，应确保通过扫描二维码能查询到相关信息信息，否

则视为未提供。

16、投标文件递交的截止时间

16.1 投标人应按前附表第 20 项所述的地点、时间将投标文件提交给招标人。

16.2 招标人可按本须知第 9 条规定以修改/补充通知的方式，酌情延长递交投标文件

的截止时间；在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延

长后新的投标截止时间。

17、迟交的投标文件

17.1 投标人在前附表第 20 条规定的截止时间以后递交的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的补充、修改与撤回
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18.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间以前，可以以书面形式补充/

修改/撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充/修改的内容为投标文件的组

成部分。

18.2 投标人对投标文件的补充/修改，应按本须知第 11 条有关规定密封、标记和提

交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

18.4 不论招标结果如何，投标人的投标资料均不退回。

五、开标与评标

19、开标

19.1 招标人按投标须知前附表第 21 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投

标人参加。投标人的法定代表人或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书、

授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标文件>及<评标核查证件

原件资料>回执》（一式两份，按招标文件第八章附件1格式）准时到场递交投标文件。否

则，招标人将拒绝其投标。

19.2 开标仪式由招标代理机构主持。

19.3 由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机

构检查并公证；

19.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文

件的其他主要内容。

19.5 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

19.6 开标后的投标文件一概不退。

20、评标

20.1 评标委员会依法组建，负责评标活动。

20.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

21、评标过程的保密

21.1 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招

标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

21.2 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解

释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21.3 投标文件的评审与比较



23

评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，招标文

件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

22.投标文件澄清

22.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人

对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但

不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且

不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、投标文件的评审、比较和否决

23.1 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

23.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确

的内容进行书面说明并提供相关材料。

23.3 评标委员会依据投标须知前附表第25项规定的评标办法及标准，详见本招标文件

第四章《评标方法》，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐综

合得分排序前3名的投标人作为第一、第二、第三中标候选人。招标人根据评标委员会提出

的书面评标报告和推荐的中标候选人中依法确定中标人。

24、发生下列情形之一的，招标人必须重新组织招标：

（1） 至投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三家；

（2） 资格审查合格的投标人少于三家；

（3） 所有投标被否决，或者或经评议有效投标的投标人少于三家；

（4） 招投标有关法律法规规定的其他情形。

六、合同授予

25、定标方式

25.1 评标委员会编写、签署评标报告，向招标人推荐三个中标候选人，中标结果在公

示期间没有异议、异议不成立、没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，招标人依法确定评

标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

25.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存

在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的

中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

26、中标通知
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26.1 产生中标候选人后，中标候选人的商务标文件电子版中除涉及商业秘密的报价清

单外的其他资料将在广东省招标投标监管网和汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中

心专栏予以公示，公示期不少于 3 个工作日。评标结果将在广东省招标投标监管网和汕头

市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏上予以公示，公示期不少于 3 个工作日。

评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招

标投标监管网和汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏予以公示，公示期不少

于 3 个工作日。经核实公示无异议后，发出中标通知书和非中标通知书。

26.2 投标人或其他利害关系人对《评标报告》内容有异议的，应在中标候选人公示期

结束前向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理的书面意见进行汇总后，自收

到异议之日起 3 日（节假日顺延）内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原

评标委员会进行复核的，应报招投标监管部门核准后方能进行。复核期间，评标委员会认为

有必要的，可当面听取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的复核意见在广东省

招标投标监管网和汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏站公示。

26.3 确定中标人之日起 15 日内，将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督

部门备案后，依法在广东省招标投标监管网、汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中

心专栏站上公示。

26.4 中标通知书经汕头市公共资源交易中心潮阳分中心见证后发出。

26.5 投标过程产生的一切费用由投标人自理，风险自行承担。

27、合同文件的签署

27.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 5 日内，依据《中华人民共和国民

法典》及有关工程勘察设计合同管理规定的要求，按照不违背招标文件和中标人的投标文件

内容签订勘察设计委托合同，并履行合同约定的各项内容。中标人无正当理由拒签合同的，

招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额

的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

27.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

27.3 联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代

表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招

标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为实施合同承担连带责任。

七、知识产权
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28、知识产权

28.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的

全部法律责任。

28.2 若投标人的设计使用了他人的专利，涉及的费用由投标人负责。

28.3 招标人在付清中标人各设计阶段的设计费之后，即拥有相应阶段的本工程设计图

纸的全部版权及所有权及使用权；中标人有责任保护本项目设计（含招标人提供的其他相关

专项设计资料）的知识产权，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用相关成果或者提供

给其他任何第三方使用。否则，招标人有权向中标人追索由此而引起的直接或间接的经济损

失，并保留进一步追究中标人相应法律责任的权利。

28.4 经招标人书面同意后，中标人可将招标人同意的内容用于中标人进行公司宣传、

业内评价和申报奖项。

28.5 中标人保证提供建筑设计方案及顾问服务过程中不存在任何违反法律法规或任何

侵犯第三人合法权利的情形。因中标人上述行为造成招标人任何损失的，均由中标人承担赔

偿责任。

28.6 招标人及中标人可以使用本项目未中标的其他投标人的设计方案作为本项目实施

方案，招标人按招标文件规定向提交设计方案的投标人支付使用费补偿后，该方案的发表

权、展览权、使用权归招标人所有。

八、工程勘察设计费支付

29、本项目勘察设计费支付：

29.1 设计费的支付安排：

①发包人与承包人签订本合同后15天内,发包人向承包人支付设计费的20%作为定金；②

承包人提交初步设计图纸后15天内，发包人支付至设计费总额的50％；③初步设计文件经专

家评审合格后15天内，发包人支付至合同设计费总额的80％；④在预算审核确定后10天内按

合同约定一次性付清余款。

29.2 勘察费的支付安排：

①在完成勘察成果文件初稿后10天内，发包人支付合同价的50%；②勘察人提交经审查

通过的勘察成果资料且预算审核确定后10天内按合同约定一次性付清余款。
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第四章评标方法

1. 评标委员会及其职责

1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责本项目的评标活动。评标委员会由5位专家组

成，其中业主代表0位，其余5位评标专家均在广东省综合评标专家库中随机抽取，并由其产

生1名主任委员负责组织和主持评标。抽取专家专业配备有关技术、经济等方面的专家组

成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之

二。

1.2 评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办

法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐中标候选人。

2. 评标依据

2.1 本招标工程项目的招标文件；

2.2 《中华人民共和国招标投标法》（1999年国家主席令第21号）；

2.3 《中华人民共和国招标投标实施条例》（2011年国务院令第613号）；

2.4 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（2013年国家发改委等七部委令第23

号）；

2.5 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委令第12号修正）；

2.6 《建筑工程设计招标投标管理办法》（2000年建设部令第82号）；

2.7 《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（2003年广东省十届人大常委会

令第3号）。

2.8 广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法(2018修订)

2.9 省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。

3. 评标专家守则

3.1 所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规

定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪

的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.2 参与评标专家：

1） 必须遵守评标纪律、不得泄密；

2） 必须公正、不得循私；

3）必须科学、不得草率；
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4）必须客观、不得带有成见；

5）必须平等、不得强加于人；

6）必须严谨、不得随意马虎。

4. 评标程序

4.1 对所有投标文件进行资格评审

4.2 对所有通过资格评审的投标文件进行符合性评审

4.3 对所有通过符合性评审的投标文件进行综合评分

4.4 推荐中标候选人

4.5 出具评标报告

5.资格审查标准

序号 评审因素与评审标准

5.1

投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的：①工程设计综合甲级资质或建筑

行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质或建筑设计事务所资

质；②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质。

5.2

投标人拟派的项目设计负责人（以联合体形式投标的、由联合体牵头人派出）

须具备一级注册建筑师执业资格，勘察负责人（以联合体形式投标的，由联合

体成员派出）须具备注册土木工程师（岩土）执业资格，且须是在该企业的员

工。

5.3

根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有

关工作的通知》（粤建市【2015】52号），广东省外投标人（含联合体成员）

及拟派项目设计负责人、勘察负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平

台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入

该登记平台）。

5.4

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：以联合体的形式

申请的，需明确设计单位为牵头人及联合体责任方，且联合体任一方不能再与

其他人组成另一联合体申请本项目的投标。联合体成员不得超过2家，其中一

方为设计单位，另一方为勘察单位。联合体各方不得再以自己的名义单独投

标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。

6、符合性审查标准

序号 评审因素与评审标准

6.1 投标文件所列投标人名称与营业执照、资质证书不一致；

6.2
投标文件未按本招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人未

签名或盖章；

6.3 投标文件无法定代表人证明书或法定代表人授权书（委托投标的须提供）；
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6.4
投标文件的封面没有加盖投标人公章并经法定代表人或其授权委托人签名或盖

章；

6.5 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

6.6 未按要求提交投标保证金；

6.7 以联合体形式投标，未向招标人提交联合体协议书的；

6.8 出现两个（或两个以上）的投标下浮率的；

6.9 投标下浮率不在招标文件规定范围内的；

6.10 附有招标人无法接受的条件的。

7、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审

查，进入下一阶段评审。

8、评标细则

8.1 本次评标采用综合评估法。

8.2 综合评估法评分采用百分制，其分值组成为商务标文件评分占35分、技术标文件评

分占45分、投标报价部分20分。

8.3 评分标准

商务部分(35分)

条款号 评审因素 分值 评审标准

8.3.1

投标人（联合

体成员）业绩

情况

8分

投标人（或联合体设计方）自2018年至投标截止之日（以签

订合同或中标通知书时间为准）：

承接过项目总投资金额2亿以上的建筑工程设计业绩的，每提

供一个得2分。

备注：【本项最高得8分】需提供合同（关键页）或中标通知

书复印件或扫描打印件，资料中须清晰明确地反映出时间、

项目类型、金额等情况，否则评标委员会有权认为其业绩不

符合要求。原件核对，否则不计分。

8分

投标人（或联合体勘察方）自2018年至投标截止之日（以签

订合同或中标通知书时间为准）：

承接过合同金额60万以上建筑工程类勘察业绩的，每提供一

个得2分。

备注：【本项最高得8分】需提供合同（关键页）或中标通知



29

书复印件或扫描打印件，资料中须清晰明确地反映出时间、

项目类型等情况，否则评标委员会有权认为其业绩不符合要

求。原件核对，否则不计分。

设计负责人 4分

项目设计负责人自2018年至投标截止之日（以签订合同或中

标通知书时间为准）：

负责过项目总投资金额2亿以上的建筑工程设计业绩的，每提

供一个得1分。

备注：【本项最高得4分】需提供合同（关键页）或中标通知

书复印件或扫描打印件，资料中须清晰明确地反映出时间、

项目类型、金额等情况，否则评标委员会有权认为其业绩不

符合要求。原件核对，否则不计分。

勘察负责人 4分

项目勘察负责人自2018年至投标截止之日（以签订合同或中

标通知书时间为准）：

负责过合同金额60万以上建筑工程类勘察业绩的，每提供一

个得1分。

备注：【本项最高得4分】需提供合同（关键页）或中标通知

书复印件或扫描打印件，资料中须清晰明确地反映出时间、

项目类型等情况，否则评标委员会有权认为其业绩不符合要

求。原件核对，否则不计分。

投入其他专

业人员资历
5分

投标人（或联合体设计方）项目设计组人员（设计负责人除

外）：结构、建筑、给排水、电气、暖通，各专业负责人应

具备相应专业工程师注册执业证书或相应专业中级（或以

上）职称证，每提供一个专业负责人得1分。

注：【本项最高得5分】需提供证书复印件或扫描打印件。拟

投入本项目所有人员均应是本单位在职人员，需提供近六个

月社保证明。原件核对，否则不计分。

投标人（联合

体成员）设计

荣誉奖项

6分

投标人（或联合体设计方）自2018年至投标截止之日(以获奖

证书颁发时间为准)，承接过的设计项目获得市级或以上的勘

察设计业协会或建筑学会或建筑业协会颁发的荣誉证书，每
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项得1分，本项最高得6分。

备注: 【本项最高得6分】须提供获奖证书(复印件或扫描打

印件)。原件核对,否则不计分。

技术部分（45分）

条款号 评审因素 评审标准

8.3.2

勘察方案

（10分）
10分

勘察方案合理可行，勘察的重点、难点理解准确，建议合理

可行；勘察工作流程规范，工期进度计划合理可行。优：得

10分，良：得8分，一般：得6分，差：得4分，不提供相关

内容得0分。

设计方案

（35分）
35分

1.方案设计内容表达完整、详尽，符合规划条件，优：得7

分，良：得5分，一般：得3分，差：得1分，不提供相关内

容得0分。

2.对项目的理解，方案设计合理性、先进性、前瞻性及实用

性，优：得7分，良：得5分，一般：得3分，差：得1分，不

提供相关内容得0分。

3.设计重难点分析：项目的技术重难点分析与措施，优：得

7分，良：得5分，一般：得3分，差：得1分，不提供相关内

容得0分。

4.设计服务与保障措施，优：得7分，良：得5分，一般：得

3分，差：得1分，不提供相关内容得0分。

5. 质量、进度保障措施，优：得7分，良：得5分，一般：

得3分，差：得1分，不提供相关内容得0分。

投标报价部分（20分）

8.3.3
评标基准率计

算

评标基准

率计方法

（1）投标人报价下浮率有效区间[40%,50%]（含界值）；

（2）除去投标人有效勘察设计费报价下浮率中的一个最高值

和一个最低值后的算术平均值即为勘察设计评标基准率（如

果参与评标下浮率平均值计算的有效投标人少于 5家时，则

不需去掉最高值和最低值）。
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8.3.4
投标报价（20

分）

报价得分

（20分）

当投标人勘察设计费报价下浮率等于勘察设计评标基准率时

得20分，投标人勘察设计报价下浮率每大于勘察设计评标基

准率 1%，扣0.5分，投标人勘察设计费报价下浮率每小于勘

察设计评标基准率 1%，扣1分（不足1%的，按内插法计

算），得出勘察设计费报价分，精确到小数点后两位。

勘察设计费报价下浮率＞勘察设计费评标基准率时：

勘察设计费报价得分=20–︱勘察设计费报价下浮率–勘察设

计费评标基准率︱×100×0.5。

勘察设计费报价下浮率<勘察设计费评标基准率时：

勘察设计费报价得分=20-︱勘察设计费报价下浮率–勘察设

计费评标基准率︱×100×1。

备注：在评标过程中，有效数字取小数点后两位，第三位四舍五入。

8.4 计分办法。

8.4.1 评委对各投标人技术标文件独立进行评分，取所有评委的分数去掉一个最高值和

一个最低值后的算术平均值（出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）为

该投标人技术标文件的得分。

8.4.2 评委按各投标人商务报价进行评分，得出各投标人商务的报价得分。

8.4.3 技术标文件得分与商务报价得分之和为投标人的综合得分。

9.定标办法

评标委员会编写、签署评标报告，按投标人综合得分从高到低排序向招标人推荐三个中

标候选人，得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。如果综合

得分相同时，以技术标文件得分高者排前；如果综合得分和技术标文件得分均相同时，以抽

签方式确定名次。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会

成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。
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第五章基础资料和设计任务书

一、项目概况

1、项目名称

汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋集体商服用地建设项目勘察及初步设计

2、建设地点

汕头市潮阳区棉北街道平北市场北向对面渡头洋。

3、项目概况

项目规划总用地面积16550.35平方米，总建筑面积为66761.54平方米，计划建设两栋公寓

楼，地下层作为停车场，首层作为农贸产业贸易场所，二层中间架空四周作为综合楼，三至十

七层作为商住楼。

4、项目性质及建设期

本项目为新建项目，资金集体资金。

建设工期为三年。

5、项目总投资

项目建设估算总投资为20602.54万元。其中，建设安装工程费18051.49万元，工程勘察费

90.26万元，工程设计费314.45万元，工程监理费127.89万元，工程其他费用492.34万元，预

备费1526.11万元。

6、设计任务

本次招标内容设计任务为方案设计、初步设计及工程概算等。
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第六章合同草案

合同编号：

建设工程勘察设计合同

工程名称: 汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋

集体商服用地建设项目勘察及初步设计

工程地点:汕头市潮阳区棉北街道平北市场北向对面渡头

洋

合同编号：

勘察证书等级：

设计证书等级：

发包人：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社

承包人：

签订日期：
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目

勘察和设计有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋集体商服用地建设项目勘察及初

步设计

1.工程批准、核准或备案文号：潮阳发改投〔2021〕28号

2.工程投资：项目估算总投资20602.54万元。

3.工程地点：汕头市潮阳区棉北街道平北市场北向对面渡头洋

4.工程进度安排：详见专用条款。

5.工程主要技术标准：详见设计任务书。

6.工程规模、特征：项目规划总用地面积16550.35平方米，总建筑面积为66761.54平方米

，计划建设两栋公寓楼，地下层作为停车场，首层作为农贸产业贸易场所，二层中间架空四周

作为综合楼，三至十七层作为商住楼。项目建设估算总投资为20602.54万元。其中，建设安装

工程费18051.49万元，工程勘察费90.26万元，工程设计费314.45万元，工程监理费127.89万

元，工程其他费用492.34万元，预备费1526.11万元。

二、项目范围和阶段、技术要求及工作量

1.项目范围和阶段：包括但不限于地质勘察，地形测量、初步勘察、详细勘察、工程测量

、物探等；

2.技术要求：按设计实际要求进行地质钻探，勘察方案须报发包人审查。

3.工作量：按实际发生。

4.设计范围：按发包人确认由上级规划部门批准的设计方案。

5.设计阶段：方案设计、初步设计。

6.设计服务内容：包括但不限于方案设计、初步设计及工程概算编制等。

三、合同工期

（1）勘察
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1.开工日期： ；

2.成果提交日期： 按专用条款约定 ；

3.合同工期（总日历天数） 天（中标通知书发出后第二日计起，不包含发包人对承包

人提交的成果资料审核时间）。

（2）设计

计划开始设计日期： 年 月 日

计划完成设计日期： 年 月 日

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、质量标准

质量标准：勘察、设计质量标准：符合勘察、设计国家、行业现行规范、规程的质量标准

。

五、合同价格形式、签约合同价及支付

（一）勘察

1.合同价金额：暂定勘察费人民币（大写） （¥ 元），中标下浮率

为 。

2.合同价款形式：暂定合同价。

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号

）文件计算，并经第三方造价咨询预算审核的勘察费结合中标下浮率进行结算。

工程勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费

（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源

、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，招标人不另行补偿任何费用。

（二）设计

1.合同价金额：暂定设计费人民币（大写） （¥ 元），中标下浮率

为 。

2.合同价款形式：暂定合同价。

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10

号）文件计算，按第三方造价咨询预算审核的工程建安费作为工程设计费的计算基价，结合

中标下浮率进行结算（初步设计占全部设计工作量比例为50%）。

设计费已包含招标内容要求的设计内容所有费用、税金、设计及概算评审费（含专家费用

）等全部费用。设计费的专业调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附加调整系
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数按1.0计。本项目不需要中标人进行施工图设计，设计费不含施工图设计费。

（三）支付时间:

1、勘察支付时间：

①在完成勘察成果文件初稿后10天内，发包人支付合同价的50%；②勘察人提交经审查通

过的勘察成果资料且预算审核确定后10天内按合同约定一次性付清余款。

2、设计支付时间

①发包人与承包人签订本合同后15天内,发包人向承包人支付设计费的20%作为定金；②

承包人提交初步设计图纸后15天内，发包人支付至设计费总额的50％；③初步设计文件经专家

评审合格后15天内，发包人支付至合同设计费总额的80％；④在预算审核确定后10天内按合同

约定一次性付清余款。

（四）暂定合同总价：人民币（大写） （¥ 元）。

六、发包人代表与承包人项目负责人

发包人代表： 。

承包人项目（设计/勘察）负责人： 。

七、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件、提供

设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
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2、勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

3、设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

九、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

十、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在签订。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 份，具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人：（印章） 承包人：（印章）

法定代表人:(签字） 法定代表人:(签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：(签字）

统一社会 统一社会

信用代码： 信用代码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

勘察通用合同条款

第 1 条一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同

协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件

（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文

件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工

程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协

商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得

该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘

察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范

围内工程勘察工作的款项。

1.1.10费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工

作天数。

1.1.12天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始

计算。

时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最

后一天的截止时间为当日 24 时。



39

1.1.13开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资

料的绝对或相对日期。

1.1.15图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所

有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场

所。

1.1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子

邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失

，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障

碍和污染物。

1.1.20后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作

，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及

优先解释顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 专用合同条款及其附件；

（3） 通用合同条款；

（4） 中标通知书（如果有）；

（5） 投标文件及其附件（如果有）；

（6） 技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8） 其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和

勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
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1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自

治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同

条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为

本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，

并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种

）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和

决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人

。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合

同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，

否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有

充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成

对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件

以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、

成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
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第 2 条发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和

数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已

有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许

可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、

场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料

、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供

上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害

或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包

人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全

保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人

对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合

同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权

范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具

体事宜。
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第 3 条勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权

向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程

其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求

应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知

识产权。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质

量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保

护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定

，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下

通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工

程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护

作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联

系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘

察人有关的具体事宜。

第 4 条工期

4.1 开工及延期开工
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4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监

督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开

工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中

约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补

偿费用：

（1） 发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2） 发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3） 变更导致合同工作量增加；

（4） 发包人增加合同工作内容；

（5） 发包人改变工程勘察技术要求；

（6） 发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的

工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不

提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执

行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承

担违约责任：

（1） 勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2） 勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3） 因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4） 因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5） 勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包
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人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

第 5 条成果资料

5.1 成果质量

5.2 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.3 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所

需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.4 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料八份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，

发包人另行支付相应的费用。

5.5 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果

名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.6 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专

用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第 6 条后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条

件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第 7 条合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据合同价格载明在合同协议

书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合

同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1） 总价合同
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双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范

围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定

。

（2） 单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同

条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3） 其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方

共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限

另有约定外，一方在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该

项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款

数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发

出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日

期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其

他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发

包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意

后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察

作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1 款〔

合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以
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全额支付。

第 8 条变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1） 法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2） 规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3） 不利物质条件引起的变更；

（4） 发包人的要求变化引起的变更；

（5） 因政府临时禁令引起的变更；

（6） 其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调整后的

技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不

予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1） 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2） 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3） 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确

认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变

更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起

14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第 9 条知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制
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或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现

本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同

意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人

，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其

他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将

之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘

察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基

础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版

物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技

术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10 条不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自

然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的

其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双

方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失

。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一

次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害

损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复

费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担
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10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1） 发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2） 勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3） 停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承

担；

（4） 作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5） 延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 11 条合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义

务。

第 12 条合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使合同无法履行；

（2） 发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的

情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3） 勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发

包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4） 发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并

在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16

条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应

比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察

人撤出提供必要条件。

第 13 条责任与保险
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13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、

勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察

责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保

险。

第 14 条违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1） 合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2） 发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3） 发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4） 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1） 合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包

人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的

，若完成计划工作量不足 50%的，发包人应支付勘察人合同价款的 50%;完成计划工作量超过

50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。

（2） 发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘

察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应

支付违约金的数额或计算方法。

14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1） 合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2） 因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3） 因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4） 勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1） 合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付
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的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2） 因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3） 因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补

充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责

采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程

度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4） 勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损

失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第 15 条索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误

及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人

索赔：

（1） 违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2） 发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3） 勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给

予答复；

（4） 勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一

步要求，视为该项索赔已被认可；

（5） 当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后

21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）

项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误

和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘

察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1） 违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通

知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔

意向通知。
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（2） 发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告

及有关资料；

（3） 发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给

予答复；

（4） 发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一

步要求，视为该项索赔已被认可；

（5） 当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后

21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）

项约定相同。

第 16 条争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的

，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或

其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执

行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，

双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1） 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

第 17 条补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修

改，并在专用合同条款内约定。
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设计通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合

同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录

（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文

件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面

文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能

要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准

和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书

面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当

事人资格的合法继承人。

1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包

合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利

的人。
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1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且

按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临

时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设

计其他服务。

1.1.3.2工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文

件（含初步设计概算）服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试

车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人

应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计

服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程

设计服务的行为。

1.1.3.5工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内

容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关

部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报

告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据

等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护

的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最

终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合

同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开

始设计日期。

1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合

同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性

设计成果及提供相关服务日期。
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1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需

的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工

程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开

始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全

部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电

子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以

上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规

、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的

规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中

文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在

专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预

见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优
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先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 专用合同条款及其附件；

（3） 通用合同条款；

（4） 中标通知书（如果有）；

（5） 投标函及其附录（如果有）；

（6） 发包人要求；

（7） 技术标准；

（8） 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9） 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先

解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定

等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任

何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式

通知对方，否则视为

未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有

充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人

的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及

声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术
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成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设

用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通

知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加

和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等）

，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权

范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具

体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，

应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可

以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处

理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔

工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包

人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
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3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程

初步设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原

因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延

长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名

、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设

计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，

并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等

资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅

自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任

。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责

人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换

的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定

的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通

知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项

目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包

人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人

名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时

向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通
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知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继

任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑

人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定

履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理

由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包

的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的

工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用

合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约

定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设

计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带

责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资

格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与

分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2） 生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有

权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行

合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合

同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
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3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成

员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工

程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文

件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合同约定

的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程

设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另

行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求

应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。

发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计

的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包

人并经发包人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基

准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实

施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵

照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设
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计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、

环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设

计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶

段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要

求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可

靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有

效的文件计算。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及

降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人

员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计

文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要

求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划
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6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法

律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划

是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查

工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完

成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设

计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交

修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，

发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视

为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定

，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开

始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工

程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始

设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1） 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存

在错误或疏漏的；

（2） 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3） 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4） 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计



62

日期。除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要

求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用

合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查

并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计

人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提

交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费

用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担

责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人

违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法

继续履行合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设

计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件

时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行

支付相应设计费用。
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6.4.5 提前交付工程设计文件

6.4.6 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前

交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程

设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。

发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的

措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工

程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7 天内予以

答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.4.7 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设

计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程

设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文

件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内

容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之

日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容

。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期

重新起算。
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合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文

件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包

人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包

人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计

文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助

。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人

的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提

出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕

的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排

，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人

的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人

组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查

会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和

完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设

计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发

包人增加费用的，设计人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损

失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权

要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕

的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费

用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
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8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及

交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和

竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述

工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主

要包括：

（1） 工程设计基本服务费用；

（2） 工程设计其他服务费用；

（3） 在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做

的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1） 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价

或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合

同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险

范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2） 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格

计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在

专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同

价格的调整方法。

（3） 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
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10.3 定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低

于合同总价款的 20%。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日

期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求

支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设

计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正

申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的

约定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结

算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支

付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计

人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大

修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同
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条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工

作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完

工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此

增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同

条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对

期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明

，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条

款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答

复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨

慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设

计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设

工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制

或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，

设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经

发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第

三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发

包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改

或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制

、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
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13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计

时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础

资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品

或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技

术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，

不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计

工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该

阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合

同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作

。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设

计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复

设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人

应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应

法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金

金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用

合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减

。

14.2.3设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计
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问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程

设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人

支付赔偿金。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发

包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自

然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中

约定的其他情形不可抗发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失

的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时

，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当

事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗

力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力

发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有

采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1） 设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能

满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2） 发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可
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以解除合同；

（3） 暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4） 因不可抗力致使合同无法履行；

（5） 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6） 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一

致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付

已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费

用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件

，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协

议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执

行：

17.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约

定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第

三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员

共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审
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小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯

例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专

用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行

。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他

争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决

争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效

力。
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第三部分 专用合同条款

勘察专用合同条款

第 1 条一般约定

1.1 词语定义：按通用合同条款内容。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按通用合同条款内容。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：按设计任务书。

1.3.2 适用技术标准特别要求： \ 。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： \ 。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 \ 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在_7_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、

要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：

1.5.3 发包人指定的接收人：

1.5.4 发包人指定的联系方式：

1.5.5 勘察人接收文件的地点：

1.5.6 勘察人指定的接收人：

1.5.7 勘察人指定的联系方式：

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定： 长期

第 2 条发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：按通用条款。

2.2.5 发包人为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、
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图纸可能有误差，勘察人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸

，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失

时，由勘察人承担赔偿责任。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察应派人负责安全保

卫工作。按国家有关规定，勘察人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

发包人对安全文明施工的特别要求：由于场地周边是教学楼，勘察施工时每日工完场清，污水

排放不得污染到场地外。

2.3 发包人代表

姓名： 职务： 联系方式：

授权范围：

第 3 条勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定： \ 。

3.1.3 勘察人编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等，在发包人

按合同约定支付勘察费用后，发包人拥有知识产权与所有权。

3.2 勘察人义务

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.8 勘察人需配合发包人相关校园管理规定，作业时文明施工，尽量降低对周边的影响。

3.3 勘察人代表

姓名： 职务： 联系方式：

授权范围：

第 4 条工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：_发包人（或政府部门）确认或审核初步设计、勘察报告过程

超过约定时间。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：

4.3.2 承包人（勘察单位、设计单位）提交的成果资料（初步设计、概算书、勘察成果）30天

内发包人（或发包人组织的专家评审）确认或提出审核意见。如果超过30天，则按实际确认时
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间顺延，但发包人无需支付工期延长增加的费用。

第 5 条成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料八份。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：60天。

第 6 条后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定:1、工程施工图纸设计、施工至项目竣工所需的技术指导及验收；2、

配合发包人从工程报建至到政府管理部门资料存档备案提供所需资料。

后续技术服务费用约定：包含在合同金额中。

后续技术服务时限约定：工程施工图纸设计至竣工完成备案手续。

第 7 条合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：按通用条款。

7.1.2 本合同价款采用_（3）_方式确定。

(1)采用总价合同，合同价款中包括的风险范围： \ 。

风险费用的计算方法： \ 。

风险范围以外合同价款调整因素和方法： \ 。

(2)采用单价合同，合同价款中包括的风险范围： \ 。

风险范围以外合同单价调整因素和方法： \ 。

(3)采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设

计收费标准》（计价格〈2002〉10号）文件计算，并经第三方造价咨询预算审核的勘察费结合

中标下浮率进行结算。工程勘察费为完成工程勘察和物探工作所需的全部实物工作收费、技术

工作收费、辅助工作收费（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作

业道路及接通水源和电源、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，发包人不另行补偿任

何费用。

7.1.3 双方就合同价款调整确认期限的约定：按通用条款。
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7.2 定金或预付款

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额: \ 或预付款的金额： \ 。

7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法： \ 。

7.3 进度款支付

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

7.3.2 ①在完成勘察成果文件初稿后10天内，发包人支付合同价的50%；②勘察人提交经审查

通过的勘察成果资料且预算审核确定后10天内按合同约定一次性付清余款。

7.4 合同价款结算

7.5 结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10

号）文件计算，并经第三方造价咨询预算审核的勘察费结合中标下浮率进行结算。工程勘察费

为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费（包括但不限于

办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源、平整场地、勘

察材料及加工等）等全部费用，发包人不另行补偿任何费用。

第 8 条变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.2 变更范围

变更范围的其他约定： \ 。

8.3 变更确认

变更提出和确认期限的约定： \ 。

8.4 变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定： \ 。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定： \ 。

第 9 条知识产权

9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人

要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本合同无关的其他事项。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_勘察人。_

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项

。
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9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： \

。

第 10 条不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： 按政府部门发布的暂时停工禁令

。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款。

10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款。

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

10.3.1.1 停工期间，勘察人需派员管理和保卫工地，费用由勘察人承担。

第 13 条责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：按通用条款。

第 14 条违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1） 发包人支付勘察人的违约金：按暂定合同勘察费用的10%。

（2） 发包人发生其他违约情形应承担的违约责任： \ 。

（3） 因发包人（或政府部门）未能在约定时间内对勘察人提供的成果资料确认或提出审核意

见的，工期顺延，但不需补偿其他费用。

14.2 勘察人违约

14.2.2 勘察人违约责任

（1） 勘察人支付发包人的违约金：暂定合同勘察费用的10%。

（2） 勘察人造成工期延误应承担的违约责任：每延误一天，勘察人减收该项目应收勘察费的

1‰，勘察人还需赔偿发包人实际损失。

（3） 因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：按造成的实际损失进

行赔偿。

（4） 勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任： \ 。
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第 15 条索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用条款。

第 16 条争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_（1）_种方式解决：

（1） 向汕头仲裁委员会提请仲裁；

（2） 向汕头市人民法院提起诉讼。

第 17 条补充条款

无
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设计专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：承包人投标文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： \ 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： \ 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： \ ；

提供国外技术标准的名称： \ ；

提供国外技术标准的份数： \ ；

提供国外技术标准的时间： \ ；

提供国外技术标准的费用承担： \ 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： \ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同书；2、投标文件；3、招标疑问回复（如有）；4、招标

文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要

求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：

发包人指定的联系电话及传真号码：

发包人指定的电子邮箱：

设计人接收文件的地点：

设计人指定的接收人为：

设计人指定的联系电话及传真号码：
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设计人指定的电子邮箱：

1.8 保密

保密期限：

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3发包人其它义务： \ 。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓 名：

职 务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：

发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2发包人应在3 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1.1设计人一般义务

设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设

计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件。

设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：设计人需应发包人要求委派相关设计人员向发包人介绍方案设计、设

计，设计人完成上述工作所需费用（包括交通费、住宿费、餐费、劳务费等）由设计人承担，

发包人不需另外补偿费用。

3.1 项目负责人

3.1.1 项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；
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注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方解除合同，设计人应向发包人支付违

约金30000元，违约金不足以弥补发包人的实际损失时，设计人需赔偿发包人的实际损失。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人应向发包人支付违约金30000元，

违约金不足以弥补发包人的实际损失时，设计人需赔偿发包人的实际损失。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 7天 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应向发包人支付违约金

50000元，违约金不足以弥补发包人的实际损失时，设计人需赔偿发包人的实际损失。

3.4 设计分包

3.4.2 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：按通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。

3.4.3 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括： \ 。

其他关于分包的约定： \ 。

3.4.4 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： \ 。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：按合同中联合体（设计单位、勘察单位各自提供

的账号支付）。

4. 工程设计资料

4.2 逾期提供的责任

发包人超约定期限提供工程设计所需资料，工期顺延，但发包人无需支付工期延长增加的费用

。

5. 工程设计要求
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5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求 \ 。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：按设计任务书及通用条款。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3工程设计文件深度规定：《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：按通用条款。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后10天内必须签订设计合同

；合同签订后20天内完成方案设计，方案设计获建设单位确认后，30日内完成初步设计、概算

书成果文件及专家评审；初步设计、概算书成果文件等修订应在初步设计审查和勘察审图意见

下发后 7 日内完成。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计及工程概算等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：10日历天。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：发包人未在约定的时间内确认成果获

提出修改意见，工期顺延，但发包人无需支付工期延长增加的费用。

设计人应在发生进度延误的情形后 5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后

天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： \ 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容：包括但不限于总体规划设计图4套、方案设计图4套、效果图

4套、初步设计施工图10套、设计说明书8套、概算书8套等其他设计文件。

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD电子版和PDF电子版。
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8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在30 天内，向政府有关部门报送工程设

计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：组织专家审查（若有）。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：

9.2 设计人应当在交付设计文件并经审查合格后5 天时间内提供施工现场配

合服务（以发包人要求为准）。

9.3 本合同签订后5天内，设计人须组建满足项目要求的项目组进行服务。总设计项目负责

人及各专业设计负责人一经确定，若非发包人要求，不得更改，根据发包人需要如应常驻项目

所在地以便及时与发包人沟通，参加由发包人召开的例会，随时处理有关设计问题，配合该项

目实施工作；上述工作不另计费用。各专业主要设计人员的实际设计人员名单应与投标时递交

的技术文件提供设计人员名单一致，如出现各专业设计人员更换不满足设计深度要求情形，发

包人有权要求设计人更换设计人员至符合要求为止，设计人无条件配合，所引起一切损失由设

计人负责。

9.4 设计服务内容中若包含有国家对其他资质专项要求的，而设计人的自有资质不具备，即

设计人须寻找具备相应专项资质的单位合作，但须经发包人确认。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款

暂定设计费人民币（大写） （¥ 元），中标下浮率为 。

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10

号）文件计算，按第三方造价咨询预算审核的工程建安费作为工程设计费的计算基价，结合

中标下浮率进行结算（初步设计占全部设计工作量比例为50%）。

设计费已包含招标内容要求的设计内容所有费用、税金、设计及概算评审费（含专家费用

）等全部费用。设计费的专业调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附加调整系

数按1.0计。本项目不需要中标人进行施工图设计，设计费不含施工图设计费。

10.2 支付时间
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①发包人与承包人签订本合同后15天内,发包人向承包人支付设计费的20%作为定金；② 承包

人提交初步设计图纸后15天内，发包人支付至设计费总额的50％；③承包人提交经施工图审查

合格的所有设计文件后15天内，发包人支付至合同设计费总额的80％；④在预算审核确定后10

天内按合同约定一次性付清余款。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天内书面通

知发包人。设计人应在该事项发生后天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应

在接到设计人书面声明后的天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人（需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以

及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人仅能由于本项目设计，不得另作他用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： \ 。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： \ 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人违约金：暂定设计合同价格的10%。

发包人逾期支付设计费的违约金：每延误一天，应增加该项目应收设计费的 1‰。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建超过60

天，发包人应在事件发生之日起30天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支

付设计费。

14.1.6 发包人已收到成果文件后，未按约定时间（未超过60天）完成审批，设计时间顺延，

但发包人无需支付其他赔偿。

14.2 设计人违约责任

14.2.2设计人支付发包人的违约金：暂定设计合同价格的10%。
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14.2.3设计人逾期交付工程设计文件的违约金：延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减

收该项目应收设计费的 1‰。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价格的30%。

14.2.4设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：赔偿金由双方商定。

（设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量

事故损失，应免收设计费、采取补救措施，并承担赔偿责任。）

15 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： \ 。

16 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过60天。

16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为30天内。

17 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： \ 。

17.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： \ 。

选定争议评审员的期限： \ 。

评审所发生的费用承担方式： \ 。

其他事项的约定： \ 。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： \ 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向 汕头 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 汕头 人民法院起诉。

18 补充条款
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双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：联合体牵头人向发包人提

供履约担保，担保金额为合同总价的10%。
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第七章投标文件格式
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正本/副本

汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡

头洋集体商服用地建设项目勘察及初步设

计

商务标文件

投 标 人： （加盖公章）

（联合体投标的，由联合体牵头人加盖公章）

法定代表人或授权委托人： （签名或盖章）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供）

投 标 时 间：

注：若为联合体投标的，“投标人”一栏应填写各成员的单位全称，由联合体牵头人加盖公

章，联合体牵头人的法定代表人或授权委托人签名或盖章即可；若为独立投标人，请自行将

格式内出现的“牵头人、成员”等字样及相关行自行调整、修改或删除。
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投标书

项目名称：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋集体商服用地建设项目勘察及初

步设计

致：汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补

充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。

我方针对该项目的勘察设计费投标下浮率为 %，拟派设计项目负责人是 ，拟

派勘察项目负责人是 。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并

提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，

随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不

符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端

裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项

目进展的行为。

如果我方中标，我方保证按招标文件规定的时间完成项目勘察、设计工作。

如果我方中标，我方承诺中标通知书发出后15天内，按《投标文件》中拟派投入人员组

建满足项目要求的勘察设计人员进行服务。

在制订正式合同协议书并生效前，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具

有约束力的合同。

投标人：（盖章）（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

投标人法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）（联合体投标的，由联合体牵头方签名或盖章）

地址： （联合体投标的，由联合体牵头方提供）

邮政编码： （联合体投标的，由联合体牵头方提供）

电话/传真： （联合体投标的，由联合体牵头方提供）

时间： 年 月 日
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法定代表人资格证明书

投标人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

身份证号码： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

附：身份证明材料

( 附身份证原件复印件正面 /背面)

投标人（盖单位章）

年 月 日

注：联合体投标的，由联合体牵头方提供本证明书。
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授权委托书

本人 系我司(单位)的法定代表人,身份证号码： ，现委托

同志(身份证号码： )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说

明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限从 年

月 日至 _年 月 日代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证明

( 附身份证原件复印件正面 /背面)

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人： （签名或盖章）

委托代理人： （签名或盖章）

年 月 日

注：联合体投标的，本授权委托书由联合体牵头人进行委托。
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（如有）

联合体协议书

（联合体牵头人单位名称）和（联合体成员单位名称）自愿组成（联合体牵头人单位名

称）和（联合体成员单位名称）的联合体，共同参加汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社

渡头洋集体商服用地建设项目勘察及初步设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （牵头人单位名称）为（联合体牵头人单位名称）和（联合体成员单位

名称）的联合体的牵头人，负责本项目的设计工作。

2. （成员单位名称）为（联合体牵头人单位名称）和（联合体成员单位名

称）的联合体的成员单位，负责本项目的勘察工作。

3. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活

动，代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责共

同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连

带责任。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： （公章）

投标人法定代表人： （签名或盖章）

联合体成员名称： （公章）

投标人法定代表人： （签名或盖章）

年 月 日
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（可参照以下格式）

隶属关系说明

兹有（投标人名称）在我（银行名称）开设基本存款帐户，其帐号为：。现该司向

我银行申请办理(项目名称) 的投标保函业务，因我银行目前尚未办理此项保函业

务，则由我银行的上级主管(业务管理)行（上级行名称）出具了投标保函。

特此说明。

基本存款帐户开户行： （盖公章或业务章）

年 月 日

基本存款帐户开户行的上级银行： (盖公章)

年 月 日
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投标资格声明函

汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社：

我方就参加 汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡头洋集体商服用地建设项目勘察

及初步设计 项目的投标郑重声明如下：

我方不属于或未出现以下情形：

（1）不符合招标公告或者法律法规规定的资质范围和等级；

（2）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）为本项目招标人、招标代理机构或者与上述单位有隶属关系、关联关系或者其他

利害关系；

（4）向招标人或者招标代理机构提供严重歪曲事实的信息；

（5）为本项目的招标代理机构；

（6）被依法暂停或者取消投标资格；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

以上声明如有违反，造成的所有后果及责任由我方承担。

特此声明！

投标人：（盖章）（联合体投标的，由联合体双方加盖公章）

时间： 年 月 日
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设计业绩表

序号
建设单位

（业主）
工程名称

建设规模

（简要描述、体现建
筑面积）

合同签订日期

（年/月/日）

主要参与设

计人员情况
备注

1

2

3

4

5

…

备注：附相关证明材料复印件。

投标人：（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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勘察业绩表

序号
建设单位

（业主）
工程名称

建设规模

（简要描述、体现总投
资额及工程建安费）

合同签订日期

（年/月/日）

主要参与

人员情况
备注

1

2

3

4

5

…

备注：附相关证明材料复印件。

投标人：（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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项目负责人（设计负责人）基本情况表

姓名 性别 出生日期 年 月 日

毕业院校

及专业
毕业时间 年 月 日

从事本专业时间
为投标人服务

时间

职称或执业注

册情况

在本项目中担任任

务

其它需要补充的

情况

备注：附相关证明材料复印件。

投标人：（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日
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项目负责人（勘察负责人）基本情况表

姓名 性别 出生日期 年 月 日

毕业院校

及专业
毕业时间 年 月 日

从事本专业时间
为投标人服务

时间

职称或执业注

册情况

在本项目中担任任

务

其它需要补充的

情况

备注：附相关证明材料复印件。

投标人：（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日
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设计（勘察）拟投入项目各专业负责人汇总表

序号 姓名 性别 出生日期 学历 专业 技术职称 在本项目拟任职务

投标人：（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

法定代表人或授权委托人： （签名或盖章）

日期： 年 月 日
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网站

法定代表人 姓名
技术

职称
电话

技术负责人 姓名
技术

职称
电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

注册建筑（或结构）师

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人民

账号 技工

经营范围

备注

注：1.联合体投标的，由牵头人填写本表。（由牵头人盖章）
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投标保函（或担保）格式

（招标人名称）：

鉴于（投标人或联合体牵头人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参

加（项目名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：

若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确

规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方

在7日内向你方无条件支付人民币（大写）元（小写：）。要求我方承担保证责任的通知应

在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方，本保函有效期至 年

月 日止。

担保人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

注：本格式只作为参考，投标人可根据当地银行或担保公司规定的格式填写。
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正本/副本

汕头市潮阳区棉北街道平北经济联合社渡

头洋集体商服用地建设项目勘察及初步设

计

技术标文件

投 标 人： （全称、加盖公章）

（联合体投标的，由联合体双方加盖公章）

法定代表人或授权委托人： （签名或盖章）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供）

投 标 时 间：

注：若为联合体投标的，“投标人”一栏应填写各成员的单位全称，技术标文件封面和正文内容由
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联合体牵头人加盖公章、联合体牵头人的法定代表人签名或盖章即可。
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第八章附件

（此回执在递交投标文件时使用）

附件1：递交《投标文件》及《评标核查证件原件资料》回执

工程名称

招标人
招标代理

机构

投标人名称

（单位全称）

投标单位法定代

表人或授权委托

人签名

身份证

号码

手机号码
文件接收

截止时间

递交资料：

序号 名称 单位 数量

1 《投标文件》 包

2 《评标核查证件原件资料》 包

注意：1.评标核查证件原件应密封成一包，并在其内填写《评标核查证件原件资料回执》清单

（一式二份）；

2.该回执一式二份。投标人需如实填写各项内容。该回执请投标人妥善保管，投标人需凭

此回执办理退还未拆封原件和《投标文件》。

招标代理经手人： 日期时间：

投标单位经办人： 日期时间：
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（此回执与原件一起密封）

附件2：评标核查证件原件资料回执

工程名称

招标人
招标代理

机构

投标人名称

（单位全称）

投标单位法定

代表人或授权

委托人签名

身份证号

码

手机号码
文件接收

截止时间

递交的评标核查证件原件如下：

序号 评标核查证件原件名称 单位 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注意：该回执投标人需如实填写各项内容，一式二份密封在原件包中。

接收经办人：

退还评标核查证件原件经办人：
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